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Открытый конкурс по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, находящегося по адресу село Большое Игнатово, улица Гагарина, д.№8.
Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту 
Дата публикации извещения: 28 апреля 2012 года
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 
Адрес многоквартирного дома: 431670, Республика Мордовия, Большеигнатовский район, с. Большое Игнатово, ул. Гагарина, д.8
Работы (объекты): наружная облицовка стен, замена оконных блоков, ремонт крыльца, электроосвещение, ремонт крыши.
Заказчик Товарищество собственников жилья «Возрождение плюс», ИНН 1305072918, телефон 8 (83442) 2-11-63, Контактное лицо: Гришенков Алексей Викторович – председатель ТСЖ «Возрождение плюс»
Организатор конкурса Администрация Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия, 8(83442)2-12-40, 431670, Республика Мордовия, Большеигнатовский район, с. Большое Игнатово, ул. Советская, д.17, e-mail:  igneco@mail.ru, Контактное лицо: Болькин Петр Григорьевич – Глава администрации Большеигнатовского сельского поселения

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2 062 511.86 (два миллиона шестьдесят две тысячи пятьсот одиннадцать) рублей, восемьдесят шесть копеек.
Дата начала работ: 25 мая 2012 года.
Дата вскрытия конвертов: 10 мая 2012 года в 10 час. 00 мин.

Официальный интернет-сайт для публикации: http://bignatovo.e-mordovia.ru/

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 431670, Республика Мордовия, Большеигнатовский район, с. Большое Игнатово, ул. Советская, д.40, 10 мая 2012 года в 10 час. 00 мин.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1).
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)
Техническая и сметная документация.
3).
Договор подряда (проект). 

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, находящегося по адресу село Большое Игнатово, улица Гагарина, д.8:
наружная облицовка стен, замена оконных блоков, ремонт крыльца, электроосвещение, ремонт крыши.

Заказчиком является       Товарищество собственников жилья «Возрождение плюс»

Организатором конкурса является: Администрация Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия
1.4.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2062511,86 рублей, в том числе НДС 314620,45  рублей.
1.5.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: 431670, Республика Мордовия, Большеигнатовский район, с. Большое Игнатово, ул. Советская, д.40 

часы работы с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.

1.6.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут «10» мая  2012 года по адресу: 431670, Республика Мордовия, Большеигнатовский район, с. Большое Игнатово, ул. Советская, д.40 . На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте  www.ignadm.narod.ru не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

         1.8.
Участники конкурса  не предоставляют обеспечение заявки.

1.9.
Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.ignadm.narod.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.
1.10.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.
1.11. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Болькин Петр Григорьевич, тел. 8(83442)2-12-40, e-mail:igneco@mail.ru
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292. 

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 
3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией); 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 
3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2. настоящей конкурсной документации); 

3.1.6. организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;
3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;
3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 
3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4 Обеспечение конкурсной заявки
4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:
4.2.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;
4.2.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;
4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок с дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок с дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок с дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;
4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней с дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.
Процедура проведения конкурса
5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3.
После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.
5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;
5.5.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.
5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;
3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);
г)
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);
6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.

Ранжирование заявок по критериям «цена договора» (с учетом льгот, предусмотренных пунктом 7 настоящей конкурсной документации) и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.

Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена
договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10


	
	
	
	12 
	5

	
	
	
	13 и более
	0

	
	
	
	
	Таблица 2

	Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	20

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».
	
	
	
	
	Таблица 3

	Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

	№
	Критерий
	Максималь-ное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель

подкритерия 
(ед)
	Количество

 штрафных баллов

	
	Квалифи-кация
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	5

	
	
	
	
	в остальных случаях
	10

	
	
	
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более 
	10

	
	
	
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года 
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10


	* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда.

 ** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.




6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
7. Льготы отдельным категориям участников
7.1.
При ранжировании участников конкурса по критерию «Цена договора» отдельным категориям участников может быть предоставлена льгота. Данная льгота заключается в том, что при ранжировании используется цена договора, уменьшенная на 5 % от цены договора, предложенной участником. При этом в случае победы участника в конкурсе договор подряда заключается с ним по цене, указанной в конкурсной заявке.
7.2.
Указанная в пункте 7.1. льгота предоставляется участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Чтобы воспользоваться льготой участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием или средним предприятием, и приложить подтверждающие документы (средняя численность работников за предшествующий календарный год, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость).
7.3.
Указанная в пункте 7.1. льгота также предоставляется участникам конкурса, являющимся местными участниками.
Местным участником признается компания, зарегистрированная в муниципальном районе (городском округе), в котором расположен объект капитального ремонта. Для того чтобы воспользоваться льготой участник доложен указать в соответствующей графе заявки, что он является местным участником.
7.4. Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое право на льготу, осуществляется конкурсной комиссией в ходе оценки заявок, и подсчет баллов по критерию «Цена договора» производится с учетом произведенного пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям, пересчет осуществляется с использованием суммы процентов.
Приложение 1

конкурсной документации
по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.1. 1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


2. Электронный адрес участника ____________________________________________

3. Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник ______________________________________выданное саморегулируемой
имеет (не имеет)

 организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624
5. Право на льготы

5.1. Участник является _______________________________________________

(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)

	Наименование 
	Единица измерения
	Значение

	Средняя численность работников за предшествующий календарный год
	человек
	

	Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость
	рублей
	

	Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год
	рублей


	


5.2. Участник является местным предприятием и имеет право на льготу _____________________________________________________________________

(да/нет)

6.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
7.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

8.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


9. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	3
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


10. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

___________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________ 

(дата, номер платежного поручения)
11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

________________________________________________________________________(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

12. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать
Приложение 2

конкурсной документации
по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.
	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение 3

конкурсной документации
по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________


Дата выдачи________________
Настоящей доверенностью ________________________________________________
(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),
действующего на основании ____________________________________________________
(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)
Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение 4

конкурсной документации
по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет 

	
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.
Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: 

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):
1. Копия паспорта в количестве ____ шт.
2. Копия диплома в количестве ____ шт.
3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложние №5

к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

Локальная смета на капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Гагарина в с. Большое Игнатово Большеигнатовского района Республики Мордовия

	

	Стройка:
	Капитальный ремонт дома №8 по ул. Гагарина в с.Б-Игнатово Большеигнатовского района

	

	                   Объект:
	Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Гагарина в с.Б-Игнатово Большеигнатовского района

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Гагарина в с.Б-Игнатово Большеигнатовского района

	Сметная стоимость:
	2 062.511
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	2.750
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	235.291
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на .2011 г.


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ

	

	1.
	Е46-04-008-04
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	
	4.36
	146.77
	639.93
	1 242.35
	5 416.65

	1. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	15.9
	69.324
	7.310
	506.76
	74.030
	5 132.06

	1. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	4.6
	20.056
	6.64
	133.17
	14.19
	284.59

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	557.44
	93.5%
	4 798.48

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	354.73
	56%
	2 873.95

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 552.10
	
	13 089.08

	

	2.
	Е58-1-4
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов
	100 м2 кровли
	
	4.36
	73.23
	319.29
	638.34
	2 783.15

	2. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	6.73
	29.3428
	7.450
	218.60
	75.390
	2 212.15

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.27
	1.1772
	12.840
	15.12
	129.900
	152.92

	2. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.27
	1.1772
	85.53
	100.69
	485.05
	571.00

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	15.12
	129.90
	152.92

	2. 4.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.81
	3.5316
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	193.99
	70.55%
	1 668.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	151.92
	52%
	1 229.84

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	665.20
	
	5 681.54

	

	3.
	Е58-1-1
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	
	4.36
	152.29
	663.97
	1 366.04
	5 955.91

	3. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	15.16
	66.0976
	7.450
	492.43
	75.390
	4 983.10

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.46
	2.0056
	12.840
	25.75
	129.900
	260.53

	3. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.46
	2.0056
	85.53
	171.54
	485.05
	972.82

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	25.75
	129.90
	260.53

	3. 4.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	1.4
	6.104
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	430.09
	70.55%
	3 699.38

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	336.82
	52%
	2 726.69

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 430.88
	
	12 381.98

	

	4.
	Е58-1-3
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
	100 м2 кровли
	
	4.36
	241.19
	1 051.58
	2 282.38
	9 951.18

	4. 1.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	27.08
	118.0688
	7.580
	894.96
	76.760
	9 062.96

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.42
	1.8312
	12.840
	23.51
	129.900
	237.87

	4. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.42
	1.8312
	85.53
	156.62
	485.05
	888.22

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	23.51
	129.90
	237.87

	4. 4.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	1.25
	5.45
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	762.33
	70.55%
	6 561.74

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	597.01
	52%
	4 836.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 410.92
	
	21 349.35

	

	5.
	Е10-01-002-01
	Установка стропил
	м3 древесины в конструкции
	
	12.36
	2 114.77
	26 138.61
	10 619.32
	131 254.75

	5. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	24.09
	297.7524
	7.790
	2 319.49
	78.880
	23 486.71

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	1.854
	12.840
	23.81
	129.900
	240.83

	5. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.15
	1.854
	102.74
	190.48
	507.20
	940.35

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	23.81
	129.90
	240.83

	5. 4.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	0.44
	5.4384
	5.19
	28.23
	17.90
	97.35

	5. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.22
	2.7192
	88.02
	239.34
	538.98
	1 465.59

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	29.04
	108.08
	293.89

	5. 6.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.038
	0.46968
	5 989.00
	2 812.91
	27 099.56
	12 728.12

	5. 7.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	3.38
	41.7768
	5.71
	238.55
	11.72
	489.62

	5. 8.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0072
	0.088992
	11 820.00
	1 051.89
	49 279.66
	4 385.50

	5. 9.
	С102-0024
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0.16
	1.9776
	1 560.00
	3 085.06
	3 741.29
	7 398.78

	5. 10.
	С102-0028
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0.06
	0.7416
	1 929.30
	1 430.77
	6 532.84
	4 844.75

	5. 11.
	С102-0059
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта
	м3
	0.83
	10.2588
	1 437.00
	14 741.90
	7 351.54
	75 417.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	118%
	2 765.09
	100.3%
	23 798.72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63%
	1 476.28
	50.4%
	11 958.68

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30 379.98
	
	167 012.15

	

	6.
	Е58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100 м2
	
	4.36
	1 558.90
	6 796.81
	8 305.61
	36 212.45

	6. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	21.35
	93.086
	7.450
	693.49
	75.390
	7 017.75

	6. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.8284
	88.02
	72.92
	538.98
	446.49

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	8.85
	108.08
	89.53

	6. 3.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.006
	0.02616
	11 820.00
	309.21
	49 279.66
	1 289.16

	6. 4.
	С102-0077
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	1.8
	7.848
	729.00
	5 721.19
	3 498.86
	27 459.05

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	575.60
	70.55%
	4 951.02

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	450.77
	52%
	3 649.23

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 823.18
	
	44 812.70

	

	7.
	Е12-01-007-23н;
	* Монтаж скатной кровли из цельнолистовой профилированной металлочерепицы с устройством деревянной обрешетки
	100 м2
	
	4.36
	5 772.24
	25 166.98
	80 932.25
	352 864.59

	7. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.68
	7.3248
	12.840
	94.05
	129.900
	951.49

	7. 2.
	з000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.-ч
	173.87
	758.0732
	8.810
	6 678.62
	89.240
	67 650.45

	7. 3.
	х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	1.68
	7.3248
	101.33
	742.22
	507.20
	3 715.14

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	94.05
	129.90
	951.49

	7. 4.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	9.18
	40.0248
	19.20
	768.48
	19.20
	768.48

	7. 5.
	х33-1531
	Пилы дисковые электрические
	маш.-ч
	0.44
	1.9184
	1.06
	2.03
	3.99
	7.65

	7. 6.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	1.53
	6.6708
	79.84
	532.60
	538.98
	3 595.43

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	108.08
	720.98

	7. 7.
	х99-33-0901
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	9.26
	40.3736
	0.57
	23.01
	110.23
	4 450.38

	7. 8.
	с101-0171
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.0х100 мм
	т
	0.0112
	0.048832
	15 275.00
	745.91
	76 830.51
	3 751.79

	7. 9.
	с101-9491
	Профнастил
	м2
	126
	549.36
	
	
	250.00
	137 340.00

	7. 10.
	с101-9495-015
	Дополнительные элементы черепичной кровли (разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.)
	м2
	25
	109
	
	
	230.00
	25 070.00

	7. 11.
	с102-0056
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта
	м3
	1.47
	6.4092
	1 280.00
	8 203.78
	6 542.24
	41 930.52

	7. 12.
	с102-0284
	Заготовки брусковые длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм 1 сорта
	м3
	0.46
	2.0056
	1 785.90
	3 581.80
	3 100.06
	6 217.48

	7. 13.
	с104-9132
	Вата минеральная или стеклянная
	м3
	5
	21.8
	
	
	1 100.00
	23 980.00

	7. 14.
	с600-9091-006
	Герметик силиконовый
	л
	0.75
	3.27
	76.80
	251.14
	235.01
	768.48

	7. 15.
	с600-9680-004
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5*25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ
	10 шт.
	100.8
	439.488
	7.80
	3 428.01
	75.34
	33 111.03

	7. 16.
	с600-9680-005
	Коньковые саморезы оцинкованные 4,8*80 мм
	10 шт.
	6.67
	29.0812
	7.20
	209.38
	17.46
	507.76

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	120%
	8 127.20
	102%
	69 973.98

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	4 402.24
	52%
	35 673.01

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37 696.42
	
	458 511.58

	

	8.
	Е12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	
	0.6
	9 588.07
	5 752.84
	37 294.61
	22 376.77

	8. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	112.75
	67.65
	7.990
	540.52
	80.930
	5 474.91

	8. 2.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.004
	0.0024
	8 475.00
	20.34
	49 008.47
	117.62

	8. 3.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.782
	0.4692
	11 065.60
	5 191.98
	35 772.02
	16 784.23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	120%
	648.62
	102%
	5 584.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	351.34
	52%
	2 846.95

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 752.80
	
	30 808.13

	

	9.
	Е26-02-018-02
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	
	8.72
	96.72
	843.38
	1 982.06
	17 283.57

	9. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	8.87
	77.3464
	8.820
	682.20
	89.250
	6 903.17

	9. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.21
	1.8312
	88.02
	161.18
	538.98
	986.98

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	19.56
	108.08
	197.92

	9. 3.
	с113-9005
	Антисептик-антипирен
	кг
	20.7
	180.504
	
	
	52.04
	9 393.43

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	100%
	682.20
	85%
	5 867.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	477.54
	56%
	3 865.78

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 003.12
	
	27 017.04

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	67 373.39
	
	584 099.02

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	67 373.39
	
	584 099.02

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.5 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2-4, 6; %=100.3 - по стр. 5; %=102 - по стр. 7, 8; %=85 - по стр. 9)
	
	
	
	
	14 742.56
	
	126 903.98

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 9; %=52 - по стр. 2-4, 6-8; %=50.4 - по стр. 5)
	
	
	
	
	8 598.63
	
	69 660.56

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	90 714.58
	
	780 663.56

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	90 714.58
	
	780 663.56

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	14 742.56
	
	126 903.98

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	8 598.63
	
	69 660.56

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	13 027.07
	
	131 923.26

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	182.24
	
	1 843.64

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	13 209.31
	
	133 766.90

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	1590.934
	
	1590.934

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	51 023.79
	
	432 985.30

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 322.51
	
	19 190.47

	
	Стоимость механизмов без з/п
	
	
	
	
	3 140.27
	
	17 346.83

	
	НДС
	
	
	
	18
	16 328.62
	18
	140 519.44

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	107 043.20
	
	921 183.00

	

	
	Раздел 2.  НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН

	

	10.
	Е15-01-061-01
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из профнастила
	100 м2 поверхности облицовки
	
	6.98
	54 494.88
	380 374.23
	110 563.75
	771 734.95

	10. 1.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	153.3
	1070.034
	8.710
	9 320.00
	88.150
	94 323.50

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.29
	2.0242
	12.840
	25.99
	129.900
	262.94

	10. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.29
	2.0242
	102.74
	207.97
	507.20
	1 026.67

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	25.99
	129.90
	262.94

	10. 4.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	39.99
	279.1302
	2.98
	831.81
	9.46
	2 640.57

	10. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	11.5
	80.27
	2.08
	166.96
	19.20
	1 541.18

	10. 6.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	4.34
	30.2932
	0.94
	28.48
	3.99
	120.87

	10. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4
	2.792
	88.02
	245.75
	538.98
	1 504.83

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	29.82
	108.08
	301.76

	10. 8.
	С101-1691
	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
	шт.
	4000
	27920
	0.10
	2 792.00
	0.35
	9 772.00

	10. 9.
	С101-2403
	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер>
	п.м
	12
	83.76
	64.47
	5 400.01
	81.29
	6 808.85

	10. 10.
	С101-2404
	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	55
	383.9
	7.50
	2 879.25
	44.15
	16 949.19

	10. 11.
	С101-2405
	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	42
	293.16
	23.15
	6 786.65
	25.44
	7 457.99

	10. 12.
	С101-2406
	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм
	шт.
	400
	2792
	17.32
	48 357.44
	22.37
	62 457.04

	10. 13.
	С101-2502
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50
	п.м
	70
	488.6
	30.83
	15 063.54
	33.60
	16 416.96

	10. 14.
	С101-3400
	Дюбель-гвоздь 8х100 мм
	шт.
	1000
	6980
	1.18
	8 236.40
	3.00
	20 940.00

	10. 15.
	С201-0793
	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6
	м
	400
	2792
	6.82
	19 041.44
	34.78
	97 105.76

	10. 16.
	С201-1300
	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием <Полиэстер>
	м2
	116
	809.68
	322.37
	261 016.54
	496.44
	401 957.54

	10. 17.
	с104-9131
	Плиты или маты теплоизоляционные минераловатные
	м3
	4
	27.92
	
	
	1 100.00
	30 712.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	9 813.29
	89.25%
	84 418.40

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	5 140.29
	44%
	41 618.03

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	395 327.81
	
	897 771.38

	

	11.
	Е12-01-008-02
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб
	100 м2 фасада (без вычета проемов)
	
	0.6317
	394.93
	249.48
	1 579.49
	997.76

	11. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	4.9
	3.09533
	7.990
	24.73
	80.930
	250.51

	11. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.006317
	88.02
	0.56
	538.98
	3.40

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.07
	108.08
	0.68

	11. 3.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.0014
	0.00088438
	8 475.00
	7.50
	49 008.47
	43.34

	11. 4.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.031
	0.0195827
	11 065.60
	216.69
	35 772.02
	700.51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	120%
	29.68
	102%
	255.52

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	16.07
	52%
	130.27

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	295.23
	
	1 383.55

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	380 623.71
	
	772 732.71

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	380 623.71
	
	772 732.71

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 10; %=102 - по стр. 11)
	
	
	
	
	9 842.97
	
	84 673.92

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 10; %=52 - по стр. 11)
	
	
	
	
	5 156.37
	
	41 748.30

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	395 623.05
	
	899 154.93

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	395 623.05
	
	899 154.93

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	9 842.97
	
	84 673.92

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	5 156.37
	
	41 748.30

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	9 344.73
	
	94 574.01

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	25.99
	
	262.94

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	9 370.72
	
	94 836.95

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	1075.1535
	
	1075.1535

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	369 797.46
	
	671 321.18

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 481.52
	
	6 837.53

	
	Стоимость механизмов без з/п
	
	
	
	
	1 455.53
	
	6 574.59

	
	НДС
	
	
	
	18
	71 212.15
	18
	161 847.89

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	466 835.20
	
	1 061 002.82

	

	
	Раздел 3.  ОKHА

	

	12.
	Е10-01-034-02
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2
	100 м2 проемов
	
	0.0814
	165 360.54
	13 460.35
	426 357.85
	34 705.53

	12. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	137.43
	11.186802
	8.200
	91.73
	82.970
	928.17

	12. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.053724
	9.030
	0.49
	91.290
	4.90

	12. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.66
	0.053724
	30.13
	1.62
	234.06
	12.57

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	0.49
	91.29
	4.90

	12. 4.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	9.62
	0.783068
	2.98
	2.33
	9.46
	7.41

	12. 5.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	14.82
	1.206348
	2.08
	2.51
	7.49
	9.04

	12. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3.57
	0.290598
	88.02
	25.58
	538.98
	156.63

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	3.10
	108.08
	31.41

	12. 7.
	С101-2052
	Лента бутиловая
	м
	230
	18.722
	6.38
	119.45
	7.73
	144.72

	12. 8.
	С101-2053
	Лента бутиловая ПСУЛ
	м
	150
	12.21
	7.60
	92.80
	12.21
	149.08

	12. 9.
	С101-2054
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	50
	4.07
	7.95
	32.36
	8.93
	36.35

	12. 10.
	С101-2388
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	66
	5.3724
	66.20
	355.65
	112.54
	604.61

	12. 11.
	С101-4173
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	30
	2.442
	7.03
	17.17
	16.27
	39.73

	12. 12.
	С102-0303
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	800
	65.12
	0.50
	32.56
	1.04
	67.72

	12. 13.
	С203-8040
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)
	м2
	100
	8.14
	1 558.55
	12 686.60
	3 998.71
	32 549.50

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	118%
	108.82
	100.3%
	935.87

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63%
	58.10
	50.4%
	470.27

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 627.27
	
	36 111.67

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	13 460.35
	
	34 705.53

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 460.35
	
	34 705.53

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100.3)
	
	
	
	
	108.82
	
	935.87

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50.4)
	
	
	
	
	58.10
	
	470.27

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 627.27
	
	36 111.67

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	13 627.27
	
	36 111.67

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	108.82
	
	935.87

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	58.10
	
	470.27

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	91.73
	
	928.17

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.49
	
	4.90

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	92.22
	
	933.07

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	11.240526
	
	11.240526

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	13 336.58
	
	33 591.72

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	32.04
	
	185.64

	
	Стоимость механизмов без з/п
	
	
	
	
	31.55
	
	180.74

	
	НДС
	
	
	
	18
	2 452.91
	18
	6 500.10

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	16 080.18
	
	42 611.77

	

	
	Раздел 4.  КРЫЛЬЦО

	

	13.
	Е11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	
	2
	220.64
	441.28
	2 105.82
	4 211.64

	13. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	3.73
	7.46
	8.300
	61.92
	84.060
	627.09

	13. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	1.1
	9.030
	9.93
	91.290
	100.42

	13. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.18
	94.12
	16.94
	337.77
	60.80

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	1.63
	91.29
	16.43

	13. 4.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.46
	0.92
	92.76
	85.34
	375.69
	345.63

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	8.31
	91.29
	83.99

	13. 5.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.93
	1.86
	0.55
	1.02
	14.15
	26.32

	13. 6.
	С408-0012
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм
	м3
	0.1
	0.2
	155.94
	31.19
	1 781.66
	356.33

	13. 7.
	С408-0013
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	0.09
	0.18
	155.94
	28.07
	1 283.48
	231.03

	13. 8.
	С408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	1
	2
	108.40
	216.80
	1 282.22
	2 564.44

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	123%
	88.38
	104.55%
	760.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	75%
	53.89
	60%
	436.51

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	583.54
	
	5 408.76

	

	14.
	Е11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	
	0.6103
	1 324.08
	808.08
	8 866.69
	5 411.34

	14. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	39.51
	24.112953
	7.450
	179.64
	75.390
	1 817.88

	14. 2.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	9.07
	5.535421
	0.49
	2.71
	2.04
	11.29

	14. 3.
	С402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	2.04
	1.245012
	502.59
	625.73
	2 877.22
	3 582.17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	123%
	220.96
	104.55%
	1 900.59

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	75%
	134.73
	60%
	1 090.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 163.77
	
	8 402.66

	

	15.
	Е11-01-015-01
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	
	0.61013
	2 090.17
	1 275.28
	12 985.44
	7 922.81

	15. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40.43
	24.6675559
	7.450
	183.77
	75.390
	1 859.69

	15. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.64
	1.0006132
	9.030
	9.04
	91.290
	91.35

	15. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.83
	0.5064079
	30.13
	15.26
	234.06
	118.53

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	4.57
	91.29
	46.23

	15. 4.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.81
	0.4942053
	92.76
	45.84
	375.69
	185.67

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	4.46
	91.29
	45.12

	15. 5.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	3.96
	2.4161148
	0.49
	1.18
	2.04
	4.93

	15. 6.
	С401-0046
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	3.06
	1.8669978
	551.27
	1 029.22
	3 081.95
	5 753.99

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	123%
	237.16
	104.55%
	2 039.81

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	75%
	144.61
	60%
	1 170.62

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 657.04
	
	11 133.25

	

	16.
	Е11-01-015-02
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	
	0.61013
	290.41
	177.19
	1 663.16
	1 014.74

	16. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	1.19
	0.7260547
	7.450
	5.41
	75.390
	54.74

	16. 2.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	0.81
	0.4942053
	0.49
	0.24
	2.04
	1.01

	16. 3.
	С401-0046
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0.51
	0.3111663
	551.27
	171.54
	3 081.95
	959.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	123%
	6.65
	104.55%
	57.23

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	75%
	4.06
	60%
	32.84

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	187.90
	
	1 104.81

	

	17.
	Е10-02-046-02
	Сборка козырька над входом без покрытия
	шт.
	
	1
	28.70
	28.70
	209.68
	209.68

	17. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	1.76
	1.76
	8.090
	14.24
	81.950
	144.23

	17. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.03
	88.02
	2.64
	538.98
	16.17

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.32
	108.08
	3.24

	17. 3.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.001
	11 820.00
	11.82
	49 279.66
	49.28

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	118%
	16.80
	100.3%
	144.66

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63%
	8.97
	50.4%
	72.69

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	54.47
	
	427.03

	

	18.
	Е10-03-001-01
	Обшивка козырьков
	100 м2 обшивки
	
	0.04
	1 343.12
	53.72
	12 609.58
	504.38

	18. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	140.61
	5.6244
	7.990
	44.94
	80.930
	455.18

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.58
	0.0232
	12.840
	0.30
	129.900
	3.01

	18. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.58
	0.0232
	102.74
	2.38
	507.20
	11.77

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.30
	129.90
	3.01

	18. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.86
	0.0344
	88.02
	3.03
	538.98
	18.54

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.37
	108.08
	3.72

	18. 5.
	С101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм
	т
	0.0045
	0.00018
	11 978.00
	2.16
	76 830.51
	13.83

	18. 6.
	С101-0787
	Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг
	т
	0.0036
	0.000144
	8 460.00
	1.22
	35 160.91
	5.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	118%
	53.38
	100.3%
	459.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63%
	28.50
	50.4%
	230.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	135.60
	
	1 194.87

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	2 784.25
	
	19 274.59

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 784.25
	
	19 274.59

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104.55 - по стр. 13-16; %=100.3 - по стр. 17, 18)
	
	
	
	
	623.33
	
	5 362.48

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 13-16; %=50.4 - по стр. 17, 18)
	
	
	
	
	374.75
	
	3 034.32

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 782.33
	
	27 671.39

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	3 782.33
	
	27 671.39

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	623.33
	
	5 362.48

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	374.75
	
	3 034.32

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	489.92
	
	4 958.81

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	19.27
	
	194.78

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	509.19
	
	5 153.59

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	66.474777
	
	66.474777

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 117.74
	
	13 515.13

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	176.58
	
	800.66

	
	Стоимость механизмов без з/п
	
	
	
	
	157.31
	
	605.88

	
	НДС
	
	
	
	18
	680.82
	18
	4 980.85

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	4 463.15
	
	32 652.24

	

	
	Раздел 5.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ

	

	19.
	Ц08-03-599-01
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	шт.
	
	2
	70.60
	141.20
	374.58
	749.15

	
	
	Начисления: Н17= 2

	19. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	2.77
	5.54
	9.290
	51.47
	94.090
	521.26

	19. 2.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	0.23
	0.46
	2.08
	0.96
	7.49
	3.45

	19. 3.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	0.02
	107.82
	2.16
	627.98
	12.56

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.21
	108.08
	2.16

	19. 4.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.2
	0.4
	28.25
	11.30
	40.40
	16.16

	19. 5.
	С101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0.016
	0.032
	91.30
	2.92
	189.56
	6.07

	19. 6.
	С101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	0.04
	0.08
	86.00
	6.88
	146.66
	11.73

	19. 7.
	С111-0086
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0.02
	0.04
	142.50
	5.70
	
	

	19. 8.
	С507-0701
	Трубка полихлорвиниловая
	кг
	0.124
	0.248
	35.27
	8.75
	38.33
	9.51

	19. 9.
	С509-0033
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	0.04
	0.08
	528.00
	42.24
	1 876.52
	150.12

	19. 10.
	С509-0090
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	шт.
	1
	2
	3.90
	7.80
	3.94
	7.88

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	48.90
	80.75%
	420.92

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	33.46
	52%
	271.06

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	223.55
	
	1 441.12

	

	20.
	Е67-10-1
	Смена электросчетчиков
	100 шт.
	
	0.01
	27 173.45
	271.73
	274 970.62
	2 749.71

	20. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	87.3
	0.873
	9.020
	7.87
	91.290
	79.70

	20. 2.
	С509-8002
	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО
	шт.
	100
	1
	263.86
	263.86
	2 670.01
	2 670.01

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	6.69
	72.25%
	57.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	5.12
	52%
	41.44

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	283.54
	
	2 848.74

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	412.93
	
	3 498.86

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	141.20
	
	749.15

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 19)
	
	
	
	
	48.90
	
	420.92

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 19)
	
	
	
	
	33.46
	
	271.06

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	223.56
	
	1 441.13

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	271.73
	
	2 749.71

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.25 - по стр. 20)
	
	
	
	
	6.69
	
	57.58

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 20)
	
	
	
	
	5.12
	
	41.44

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	283.54
	
	2 848.73

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	507.10
	
	4 289.86

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	55.59
	
	478.50

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	38.58
	
	312.50

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	59.34
	
	600.96

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	59.34
	
	600.96

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	6.413
	
	6.413

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	350.48
	
	2 881.90

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3.11
	
	16.01

	
	Стоимость механизмов без з/п
	
	
	
	
	3.11
	
	16.01

	
	НДС
	
	
	
	18
	91.28
	18
	772.17

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	598.38
	
	5 062.03

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	464 654.63
	
	1 414 310.71

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	141.20
	
	749.15

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 19)
	
	
	
	
	48.90
	
	420.92

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 19)
	
	
	
	
	33.46
	
	271.06

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	223.56
	
	1 441.13

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	464 513.43
	
	1 413 561.56

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.5 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2-4, 6; %=100.3 - по стр. 5, 12, 17, 18; %=102 - по стр. 7, 8, 11; %=85 - по стр. 9; %=89.25 - по стр. 10; %=104.55 - по стр. 13-16; %=72.25 - по стр. 20)
	
	
	
	
	25 324.37
	
	217 933.83

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 9; %=52 - по стр. 2-4, 6-8, 11, 20; %=50.4 - по стр. 5, 12, 17, 18; %=44 - по стр. 10; %=60 - по стр. 13-16)
	
	
	
	
	14 192.97
	
	114 954.89

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	504 030.77
	
	1 746 450.28

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	504 254.33
	
	1 747 891.41

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	25 373.27
	
	218 354.75

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	14 226.43
	
	115 225.95

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	23 012.79
	
	232 985.21

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	227.99
	
	2 306.26

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	23 240.78
	
	235 291.47

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	2750.2158
	
	2750.2158

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	436 626.05
	
	1 154 295.23

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	5 015.76
	
	27 030.31

	
	Стоимость механизмов без з/п
	
	
	
	
	4 787.77
	
	24 724.05

	
	НДС
	
	
	
	18
	90 765.78
	18
	314 620.45

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	595 020.11
	
	2 062 511.86


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


Приложение 6
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Проект  договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома


«____»___________ 20__ года

Товарищество собственников жилья «Возрождение плюс», в лице председателя Гришенкова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны и ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1.
ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту  наружной облицовки стен, замены оконных блоков, ремонта крыльца, электроосвещения, и ремонту крыши (далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:431670, Республика Мордовия, Большеигнатовский район, с. Большое Игнатово, ул. Гагарина, д.8 . 

1.2 Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.
Статья 2.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА
2.1.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является не предусматривается  на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. 

2.2.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является не предусматривается  на сумму___________________рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.
Статья 3.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере не предусматривается  % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме не предусматривается  рублей  выплачивается в не предусматривается  дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком  обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 14 дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов 
3.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 
Статья 4.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1.
Срок начала работ: не позднее «25» мая 2012года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора .

4.2.
Срок окончания работ не позднее: «1» сентября  2012года. 
4.3.
Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 5.
ЗАКАЗЧИК
5.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение 7 дней со дня подписания Договора Сторонами. 

5.1.2.
Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.
5.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 6.
ПОДРЯДЧИК
6.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

6.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 
6.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

6.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

6.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

6.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 

6.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.
6.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 7.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1.
Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. 
Полномочным представителем Заказчика является: 

Председатель ТСЖ «Возрождение плюс» Гришенков Алексей Викторович

Документ, подтверждающий полномочия – Приказ №1 о назначении председателя ТСЖ «Возрождение плюс» от 01.03.2009 года.

Название организации – Товарищество собственников жилья «Возрождение плюс»

Адрес: 431671, Республика Мордовия, Большеигнатовский район, с. Большое Игнатово, ул. Советская, д.51 

Контактный телефон: 8 843 42 2 11 63

7.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
7.4.1.
Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
7.4.2.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;
7.4.3.
Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.
Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.
Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

7.5.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.
Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.
Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства». 

7.13.
Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 
7.14.
Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 8.
СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
8.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.
8.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.
Гарантийный срок  составляет 60 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.  

9.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 10.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 
10.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

10.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

Статья 11.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
11.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

11.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

11.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 12.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

12.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1.
Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

13.1.2.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

13.1.3.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

13.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
Статья 14.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 15.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

15.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 
Статья16.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

18.1.
Заказчик: Товарищество собственников жилья «Возрождение плюс»

Местонахождение:431670, Республика Мордовия, Большеигнатовский район, с. Большое Игнатово, ул. Советская, д.51 

Реквизиты: ИНН 1305072918, КПП 130501001, БИК 048952750, ОГРН 1081310000320, ОКПО 86213113, ОКАТО 89213810001, р/с 40703810520180000018, к/с 30101810900000000750 Морд. РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Саранск

18.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

Председатель ТСЖ «Возрождение плюс»

_________________ А.В. Гришенков

«_____»____________ 20____г.




«_____»___________ 20__ г.

М.П.










М.П.
